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Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di reagenti chimici da utilizzarsi presso gli acquedotti ed i
depuratori di acque reflue gestiti da Padania Acque Gestione S.p.A. (di seguito denominata anche
“Stazione Appaltante” e/o “Societa”), nel rispetto delle disposizioni contenute:

- nel Disciplinare di Gara;

- nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- nell'Allegato 1 - Riepilogo Reagenti: Tipologia e quantitativi;

nell’Allegato 2 - Dettaglio Siti e lotti di consegna per reagente;
nell’Allegato 3 - Raccolta Specifiche Tecniche.

Nella formulazione dell’offerta, per la fornitura di ogni reagente I'impresa dovra tener conto
dei costi inerenti I'attivita di trasporto e scarico dei medesimi, sia per quanto riguarda lo
scarico a terra dei reagenti in fusti e cisternette, sia per quanto riguarda lo scarico dei reagenti
nei silos / cisterne / contenitori, presenti nei vari siti.
La fornitura oggetto dell’appalto dovra avvenire in modo periodico e presso i vari impianti gestiti dalla
Stazione Appaltante, dislocati sul territorio della Provincia di Cremona.
La Stazione Appaltante, sulla base dei fabbisogni annui pregressi, stima che, nel periodo di vigenza
contrattuale, per ogni reagente oggetto di fornitura, i fabbisogni annui di massima saranno quelli
definiti neli’Allegato 1 - Riepilogo Reagenti: Tipologia e quantitativi.
Padania Acque Gestione S.p.A, in apposite “Specifiche Tecniche di prodotto”, raccolte
nell’Allegato 3, di cui al presente Capitolato, ha stabilito e dettagliatamente indicato, per ogni reagente
da fornire, la natura, la qualita e le caratteristiche, incluso il titolo richiesto e la tolleranza ammessa sul
titolo.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura avra una durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto.

Padania Acque Gestione S.p.A,, in caso di necessita, potra richiedere alla Ditta fornitrice una proroga
del contratto. La proroga, della durata massima di tre (3) mesi, dovra essere richiesta in forma scritta,
almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto medesimo.

Art. 3 - CONTROLLO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL FORNITORE
Padania Acque Gestione S.p.A., mediante personale proprio o terzi incaricati, prima della
sottoscrizione del contratto, potra richiedere all'lmpresa Aggiudicataria la disponibilitd per
un’eventuale sopralluogo/verifica della propria struttura organizzativa e produttiva.
La verifica avra come finalita la valutazione dell'idoneitd tecnica ed organizzativa del Fornitore ad
espletare gli adempimenti del presente capitolato.
In particolare, potra interessare le seguenti aree o attivita:

¢ Sistemi di controllo qualita dei materiali in ingresso ed in spedizione;

e Processi di preparazione dei reagenti e relativi sistemi di controllo;

¢ Modalita di immagazzinamento e stoccaggio dei materiali.
A seguito della suddetta verifica, Padania Acque Gestione S.p.A. potra richiedere e concordare con il
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Fornitore l'adozione di particolari procedure organizzative e di controllo, atte a garantire
I'adempimento del presente capitolato.

Analoghe Verifiche di Valutazione potranno essere richieste da Padania Acque Gestione S.p.A. in
qualsiasi momento, durante tutto il periodo di validita del contratto.

Art.4 - CONOSCENZA DEI RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITA' SPECIFICA DELLA STAZIONE
APPALTANTE E RISCHI DI INTERFERENZA

L'appaltatore, prima dell'avvio del contratto, dovra effettuare un attento e approfondito sopralluogo

degli impianti, alla presenza dei tecnici di Padania Acque Gestione S.p.A., presso i quali dovranno

essere eseguite le forniture. Si riportano di seguito alcuni rischi generici normalmente presenti nelle

aree degli impianti di acquedotto e degli impianti di depurazione:

Rischio Misura di sicurezza -

Rischi di natura elettrica | E sempre evitato il contatto con organi in tensione, grazie
(elettrocuzione), per la presenza nelle | ad adeguate protezioni fisse o interbloccate. La rimozione
aree di cavidotti e quadri elettrici di | di detti dispositivi di protezione ad opera dell’'operatore
comando nelle cabine e serbatoi. pud comportare il rischio sopra indicato.

Infortuni dovuti alla movimentazione | Qualora vi fosse la necessitd di movimentare carichi
manuale di carichi, quali strappi | superiori a 30 kg, la Ditta Appaltatrice dovra organizzare il

muscolari, lesioni muscolo- | lavoro in modo tale da non esporre il proprio personale ai
scheletriche, urti, schiacciamenti, | rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi,
tagii. | utilizzando eventualmente anche attrezzature di supporto.

Rischi di natura chimica per la | La Ditta Appaltatrice deve assolutamente evitare il contatto
presenza di reagenti chimici e di acidi, | con detti prodotti. Per eventuali necessitd e/o in caso di
utilizzati per il trattamento e la | incidente, presso gli impianti sono, comunque, disponibili le
disinfezione delle acque schede di sicurezza dei prodotti.

|

Investimento di pedoni con automezzi | E' necessario il rispetto delle norme di circolazione e 'uso
nelle aree interne agli impianti di | di macchine operatrici dotate di avvisatore acustico in fase

acquedotto e depurazione. di retromarcia.

L’elenco sopra esposto non deve, comunque, considerarsi esaustivo di tutti rischi riscontrabili nei siti
oggetto delle forniture, in quanto la Ditta Appaltatrice dovra tenere conto sia di quelli connessi alla
propria specifica attivita, oltre ai rischi specifici ¢ di interferenza individuati nei D.U.V.RI. redatti da
Padania Acque Gestione 5.p.A.
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Art. 5 - SPECIFICHE DI QUALITA DEI MATERIALI

11 Fornitore dovra approvvigionare materiali di natura, qualita e caratteristiche conformi a quanto
indicato nelle “Specifiche Tecniche di Prodotto”, raccolte nell’ Allegato 3, documento che costituisce
parte integrante del presente Capitolato.

Le norme relative all'utilizzo dei reagenti oggetto della fornitura sono richiamate neila seguente

tabella:

SPECIFICA
REAGENTE CODICE NORMA TITOLO NORMA
TECNICA
. Prodotti chimici utilizzati per il
[poclorito di . ]
ST-LAB-001 Sodio UNIEN 901:2013 trattamento di acque destinate al
consumo umano - Ipoclorito di sodio
Prodotti chimici utilizzati per il
ST-LAB-002 Cloruro Ferrico | UNI EN 888:2005 trattamento di acque destinate al
consumo umano - Cloruro di ferro (I11)
Prodotti chimici utilizzati per il
ST-LAB-003 Solfato Ferroso | UNIEN 889:2005 trattamento di acque destinate al
consumo umano - Solfato di ferro (II)
Prodotti chimici utilizzati per il
ST-LAB-004-A . . . .
Acido Cloridrico | UNIEN 939:2009 trattamento di acque destinate al
ST-LAB-004-B . .
' consumo umano - Acido Cloridrico
ST-LAB-005-A o . Prodotti chin.lici utilizzat% per il
Clorito di Sodio | UNIEN 938:2009 trattamento di acque destinate al
ST-LAB-005-B o .
consumo umano - Clorito di Sodio
Prodotti chimici utilizzati per il
ST-LAB-006 Permangan.ato di UNI EN trattamento di acque destinate al |
Potassio 12672:2008 consumo umano - Permanganato di
potassio
. , Prodotti chimici utilizzati per il
Alluminato di . _
ST-LAB-007 Sodio UNIEN 882:2005 trattamento di acque destinate al
consumo umano - Alluminato di sodio
Idrossido di Prodotti chimici utilizzati per il
ST-LAB-008 Sodio UNI EN 896:2013 trattamento di acque destinate al
(Soda Caustica) consumo umano - Idrosside di sodio
Nessuna Norma
ST-LAB-009 Acido Peracetico UNIEN di | = e -
riferimento

Resta inteso che, in caso di modifica/integrazione/abrogazione di alcune delle norme sopracitate,
disciplinanti ciascuno specifico reagente, anche per la regolamentazione del presente appalto
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troveranno applicazione le nuove disposizioni normative.

Per ogni fornitura la Ditta Appaltatrice dovrd produrre una "Dichiarazione di Conformitd” del
materiale fornito, in cui sia riportata la certificazione di origine dello stesso (Ditta produttrice, lotto e
data di produzione, copia del certificato rilasciato dal produttore).

Prima dell’avvio delle prestazioni previste in contratto il Fornitore, per ogni reagente oggetto di
Fornitura, dovra inviare a Padania Acque Gestione S.p.A. le Schede Tecniche di Prodotto (“Product
Data Sheet”) e le Schede di Sicurezza, anche in formato digitalizzato (.pdf). In caso di successivi
aggiornamenti, questi documenti dovranno essere riconsegnati con le medesime modalitd e prima
dell'esecuzione di qualsiasi fornitura.

Qualora il Fornitore procedesse a diluire un reagente normalmente a concentrazione piii elevata
rispetto a quella prevista nella Specifica Tecnica di Prodotto, dovra indicare il sistema utilizzato ed i
materiali impiegati.

Si precisa che l'acqua eventualmente utilizzata per la diluizione dei reagenti deve rispettare i
medesimi criteri determinati dalle norme UNI EN applicate, in modo da non compromettere il grado di
purezza di ogni specifico reagente, con particolare riferimento ai limiti di concentrazione massima
ammissibile, fissati sia per i parametri chimici significativi per il tipo di reagente (“chemical
parameters”), sia per le impurezze ed i principali sotto-prodotti (“impurities and main by-products”),
distintamente richiamati nelle Specifiche Tecniche di Prodotto in Allegato 3.

Art. 6 - ORIGINE E PRODUZIONE DEI REAGENTI

I materiali di origine utilizzati per produrre i reagenti, nelle forme commerciali definite nelle allegate
Specifiche Tecniche di Prodotto, devono provenire da stabilimenti di produzione ubicati all'interno
delFUnione Europea.

I processi utilizzati per la produzione dei reagenti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche
definite dalle norme UNI EN di riferimento.

Ad ogni consegna il fornitore dovra allegare un certificato di origine del materiale rilasciato dal
produttore, dal quale si desuma in particolare I'adeguatezza all'utilizzo, a seconda del caso, per il
trattamento di acque destinate al consumo umano ovvero per processi di trattamento di acque reflue e
la conformita, durante le fasi di realizzazione e trasporto, alle norme UNI EN applicabili.

1l Fornitore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante le schede tecniche (solitamente denominate
“Product Data Sheet” o “Technical Data Sheet”) relative a ciascun reagente fornito, nonché ad ogni
produttore dei medesimi reagenti, o in sede di gara o prima dell'effettuazione della fornitura, in caso di
produttori selezionati dal fornitore successivamente all’avvio del contratto.

Art. 7 - CONTROLLI DI QUALITA SUI PRODOTTI FORNITI
Padania Acque Gestione S.p.A. si riserva la facoltad di effettuare, senza necessitd di preavviso al
Fornitore, dei Controlli di Qualita sui reagenti in accettazione, con la frequenza di campionamento che
riterra necessaria.
[ controlli di qualita sui prodotti in accettazione sono finalizzati a verificare:

a) Iltitolo del reagente;
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b) Impurezze e sotto-prodotti (come da limiti previsti dalla norma UNI EN di riferimento e dalle
Specifiche Tecniche allegate)
c) Parametri chimici tossici {come da limiti previsti dalla norma UNI EN di riferimento e dalle
Specifiche Tecniche allegate)
d) Altri controlli sulle caratteristiche dei prodotti:
d1) Densita del reagente
d2) Aspetto, colore, odore, depositi e materiale sospeso,
d3) Presenza di contaminanti/sostanze non previsti dalle norme di riferimento
e) Sistema di trasporto ed etichettatura dei materiali
La verifica delle caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b), c), e d1) avverra a mezzo di idonee
analisi che Padania Acque Gestione S.p.A. potra demandare al proprio Laboratorio aziendale o a
Laboratori terzi accreditati, di fiducia della Societa.
Di norma, le verifiche di cui ai punti d2), d3) (ed eventualmente d1) con strumentazione da campo) ed
e) saranno effettuate, nelle fasi di consegna, presso i siti nei quali dovra aver luogo la fornitura, dal
personale di Padania Acque Gestione preposto all'accettazione dei materiali, mediante esame a vista,
controlli sensoriali di immediato riscontro o utilizzo di strumentazione da campo.
Per ogni caso sospetto o, qualora, ad un primo esame la fornitura non apparisse conforme, potranno
essere attivate piu approfondite verifiche e controlli, da effettuarsi da parte di altro personale della
Societa o dal Laboratorio della stessa.
I campionamenti per le verifiche di Laboratorio saranno effettuati durante I'esecuzione della fornitura,
a discrezione e sotto il controllo del personale preposto a tal fine dalla Societd. La Societa effettuera un
campione del lotto di materiale fornito utilizzando un idoneo contenitore da almeno 200 ml. Il
Fornitore, contestualmente, avra la facolta di prelevare un campione, per suo conto, utilizzando propri
contenitori.
La verifica di conformita sui campioni prelevati dovra avvenire:
e entro 5 giorni dalla fornitura, per quanto riguarda la determinazione del titolo del reagente o
della densita (punto a e punto d1);
= entro 15 giorni, per le impurezze (punto b) e i parametri chimici (punto c);
¢ entro 30 giorni, per eventuali contaminanti e sostanze non determinabili a priori (punto d3).
Il metodo d’analisi e di controllo dei campioni & definito in ciascuna Specifica Tecnica di Prodotto
allegata al presente Capitolato, in accordo con le previsioni della norma UNI EN di riferimento, laddove
presente. Per quanto attiene alle modalita di controllo non espressamente richiamate nelle Specifiche
Tecniche di Prodotto, si deve fare riferimento alle norme UN! EN applicabili o, in mancanza di queste,
ad eventuali altre norme nazionali.
Con riferimento ai parametri non espressamente elencati nelle Specifiche Tecniche di Prodotto, per i
quali non & previsto il controllo di qualita di routine, il fornitore & in ogni caso tenuto al rispetto delle
prescrizioni definite nelle norme UNI EN di riferimento. Al riguardo, Padania Acque Gestione potra
effettuare dei controlli occasionali, con modalita e tempistiche idonee.
La Societa, prima dell'esecuzione della fornitura, potra richiedere all’Appaltatore di effettuare presso
la propria sede o presso un Laboratorio esterno accreditato, il Controllo di Qualitd con analogo
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metodo, e di allegare il relativo certificato alla Dichiarazione di Conformita.

Padania Acque Gestione potra eseguire verifiche presso la sede del fornitore nelle fasi di realizzazione
dei prodotti oggetto della fornitura, o di effettuazione, da parte del fornitore, dei controlli di qualita
affidatigli, informando quest'ultimo al momento dell’'ordinativo di consegna o, comunque, prima che lo
stesso Fornitore effettui le attivita oggetto di verifica.

Art. 8 - ESECUZIONE DELLE FORNITURE E TEMPI DI CONSEGNA
Le consegne dovranno essere garantite in qualsiasi periodo e giorno lavorativo dell’anno, secondo le
prescrizioni del presente Capitolato.
Gli ordini di consegna dei singoli lotti saranno comunicati mediante telefax o altro mezzo telematico
(quale posta elettronica) e potranno anche essere anticipati per via telefonica.
Padania Acque Gestione S.p.A. si riserva la possibilita di implementare una piattaforma web condivisa
con il fornitore e ad accesso riservato, da utilizzare per gestire il processo di trasmissione degli
ordinativi e la loro chiusura a consegna effettuata.
L’ordine di consegna per singola fornitura dovra specificare:

e data dell’ordinativo,

» identificazione del reagente,

» sito o siti nei quali dovra avvenire la consegna,

* quantita richiesta espressa in litri, dettagliata per singolo luogo di fornitura, in caso di pluralita

di siti da approvvigionare.

Nel caso in cui, per qualsiasi finalita, come ad esempio ai fini dell’elaborazione delle fatture, il
fornitore esprima i quantitativi consegnati utilizzando unita di misura di massa (chilogrammi), il
fattore di conversione da applicare & il valore della Massa Volumetrica riportato nella pertinente
Specifica Tecnica di Prodotto.
I termini per la consegna saranno definiti nell'ordinativo, per ogni singolo sito da approvvigionare, e di
norma non saranno inferiori a 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo i casi di seguito definiti.
Padania Acque Gestione S.p.A., nel caso in cui le consegne dovessero avvenire in tempi inferiori
rispetto a quelli ordinari, potra ricorrere ai cosiddetti “Ordini di Consegna Urgenti” e richiedere
tempi di consegna entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi all’'ordine.
Il numero complessivo degli “Ordini di Consegna Urgenti” non potra superare il 10% del totale
degli ordinativi di consegna.
La gravita delle Non Conformita dovute a ritardi nelle consegne & stabilita con i criteri di cui al
successivo Art. 12.3.

Art. 9 - TRASPORTO ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

Il trasporto dei reagenti dovra avvenire con adeguati mezzi ed utilizzando contenitori conformi ai
requisiti rispettivamente previsti dalla norma applicabile ad ogni specifico reagente.

In particolare, i contenitori impiegati per il trasporto di un reagente non dovranno essere stati
precedentemente utilizzati per altri prodotti. Nei casi eccezionali in cui cid dovesse avvenire, dovranno
essere accuratamente puliti e preparati prima dell’utilizzo.
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Il trasporto dei reagenti e la loro consegna presso i siti indicati da Padania Acque Gestione dovranno
essere effettuati nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione Europea, vigente ed applicabile
al momento dell'esecuzione delle specifiche forniture. In particolare, qualora applicabili, dovranno
essere osservate le prescrizioni previste dalla normativa ADR sul trasporto di merci pericolose su
strada, come adottate dalle prescrizioni cogenti a livello di legislazione nazionale e di direttive UE.

E’ vietata la consegna di prodotti chimici incompatibili tra loro utilizzando il medesimo mezzo di
trasporto. Eventuali conseguenze dannose, derivanti dal mancato rispetto della precedente
prescrizione, saranno a totale carico del Fornitore.

I1 conducente, durante il trasporto dei prodotti, dovra attenersi alle norme previste dall’art. 168 del
Codice della Strada. In caso di infrazioni che prevedano I'applicazione di sanzioni con le modalita di cui
all'art. 167, comma 9, del Codice della Strada, la Stazione Appaltante addebitera al Fornitore I'importo
dell'ammenda previsto per il committente.

L'etichettatura di sicurezza dovra essere in accordo con le prescrizioni previste dalle Direttive UE per
ogni specifico prodotto.

La marcatura dei prodotti dovra attenersi ai requisiti informativi minimi previsti dalle norme UNI EN
di riferimento per i prodotti.

Art. 10 - SITI DA APPROVVIGIONARE E MODALITA DI CONSEGNA REAGENTI
L'elenco dei siti da approvvigionare, con I'indicazione degli specifici reagenti da utilizzare in ogni sito
determinato, ed i quantitativi annualmente previsti, & definito nell'Allegato 2 - Dettaglio Siti e lotti
di consegna per reagente.
La consegna di ogni singolo lotto potra avvenire:
= presso un singolo acquedotto di Padania Acque Gestione
= presso un singolo impianto di depurazione di Padania Acque Gestione
e presso la sede legale di Padania Acque Gestione
e presso pill di un sito di Padania Acque Gestione (inclusa la sede), con frazionamento della
consegna

Per ciascun sito da approvvigionare ed ogni specifico reagente, & previsto che nella singola consegna
sia rispettata una quantita ottimale (c.d. “Lotto ottimale di consegna"), al quale il Fornitore si deve
attenere nei limiti di un differenziale di +- 20 %, indipendentemente dalle eventuali maggiori
disponibilitd di stoccaggio fruibili presso il sito al momento della consegna (come evidenziato
all’'Allegato 2).
Il Fornitore, per I'espletamento delle forniture di cui al presente Capitolato, dovra attenersi alle
seguenti fasce orarie dal lunedi al venerdi:

- dalle ore 8.30 - alle ore 12.00;

- dalle ore 14.00 - alle ore 16.30;
Solo se preventivamente concordato con la Stazione Appaltante, potranno essere eseguite eventuali
forniture nelle giornate di Sabato.
Ogni consegna dovra essere accompagnata da relativo documento di trasporto, dal quale si evincano
gli estremi necessari per I'identificazione della fornitura.
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In particolare, il suddetto documento di trasporto dovra riportare:

¢ ladata di consegna;

o lidentificazione del reagente;

o illuogo di consegna;

* la quantita consegnata;
Padania Acque Gestione, prima dell’'avvio del contratto, provvedera a comunicare al Fornitore i
nominativi e gli uffici cui fare riferimento, relativamente ad ogni specifico sito, per I'invio delle
informazioni riguardanti ogni conferimento di materiali.
La consegna dei reagenti dovra avvenire alla presenza del personale di Padania Acque Gestione,
preposto a tal fine. Il fornitore, pertanto, & tenuto a comunicare allo stesso personale l'ora in cui
avverra la consegna presso il luogo previsto.
Padania Acque Gestione, qualora non avesse disponibilitd di proprio personale, potra autorizzare il
fornitore affinché proceda con la consegna presso il sito interessato, senza la prevista presenza del
personale indicato dalla Societa.
E’ da sottolineare che tale personale, di norma presente al momento della consegna dei reagenti, non &
da considerarsi quale preposto ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Le operazioni di scarico e consegna dei materiali dovranno essere effettuate utilizzando mezzi ed
attrezzature adeguate e con le dovute precauzioni.
Gli operatori addetti allo scarico dei prodotti chimici dovranno disporre di idonea raccorderia
idraulica, compatibile con i sistemi di travaso attualmente installati sugli impianti di stoccaggio
reagenti.
Lo scarico dei materiali trasportati in cisterna dovra essere eseguito utilizzando idonee autocisterne,
dotate di pompe di travaso adeguate e manichette di lunghezza sufficiente, in dotazione degli operatori
del Fornitore.
E' espressamente vietato utilizzare i gas di scarico dell’automezzo per aumentare la pressione nelle
cisterne ed accelerare I'operazione di svuotamento.
Prima di iniziare le attivita di scarico dei reagenti, gli operatori del Fornitore dovranno verificare il
corretto fissaggio di tubi e manichette ed il funzionamento del sistema di pompaggio. In particolare
dovranno accertarsi dell'appropriatezza del punto di immissione di ogni prodotto da travasare ed
evitare il contatto e la miscelazione tra sostanze diverse, in modo da non innescare reazioni
potenzialmente pericolose per la sicurezza e 'ambiente ed in ogni caso tali da rendere inutilizzabili i
prodotti.
I1 Fornitore non potra effettuare depositi temporanei di materiali presso i siti approvvigionati, salvo i
casi di forza maggiore che andranno, comunque, autorizzati dalla Stazione Appaltante, per periodi
strettamente necessari e relativamente a quantita limitate.
11 Fornitore dovra dotare di attrezzature adeguate il personale impiegato per la consegna e travaso dei
reagenti, al fine di evitarne la fuoriuscita accidentale e la conseguente contaminazione dell'area presso
la quale sono ubicati gli impianti, nonché I'ambiente circostante.
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In caso di perdita di materiale, i quantitativi complessivamente versati all'esterno, non verranno
valutati come consegnati e, pertanto, non potranno essere esposti in fattura.

In tutti i casi di fuoriuscita di reagenti, con contaminazione dell'area di impianto, verra applicata una
Non Conformita ed una penale, con le modalita previste al successivo Art. 12.4.

Art. 11 - CONTROLLO QUANTITA
Il controllo dell’esatta quantita del materiale consegnato potra essere effettuato:
a. nei siti che dispongano di idoneo sistema per la pesatura di autocarri, mediante doppia pesata
prima e dopo lo scarico del materiale;
b. nei siti non dotati di sistema di pesatura, mediante verifica di corrispondenza tra i quantitativi
effettivamente scaricati ed i documenti di trasporto relativi (in caso di consegne frazionate su
pit di un sito verra verificata la corrispondenza tra ta somma dei diversi quantitativi scaricati e
la quantita di reagente complessivamente dichiarate per lo specifico viaggio)

Se la quantita viene espressa in chilogrammi, Padania Acque Gestione effettuera il controllo di quantit
facendo riferimento alla Massa Volumetrica convenzionalmente riportata nella Specifica Tecnica di
Prodotto.

Nel caso in cui la quantita complessivamente rilevata in consegna sia inferiore a quella dichiarata dal
Fornitore nei documenti di trasporto o in fattura, il Fornitore dovrd correggere i quantitativi
erroneamente addebitati e riportare in fattura quelli effettivi.

In caso di reiterate consegne con quantitativi significativamente inferiori rispetto a quanto dichiarato
nei documenti di trasporto verranno applicate Non Conformita e penali, con le modalitd previste al
successivo Art. 12.5.

Art. 12 - NON CONFORMITA E CONSEGUENTI PENALI

Art. 12.1 - Classificazione delle non conformita

Le Non Conformita che possono evidenziarsi nell’esecuzione delle forniture sono classificate in

funzione della loro criticita (scostamento rispetto alla specifica di capitolato) in:

e A: Non conformita lieve o minore, con scostamenti lievi rispetto allo standard, le cui
conseguenze (sulla conformita del prodotto finale, sul servizio, economiche, di impatto gestionale)
per la Stazione Appaltante non sono gravi;

e B: Non conformita importante, con scostamenti significativi rispetto allo standard, che
comportino disservizi e danni per la Stazione Appaltante di entitd non trascurabile (sulla
conformita del prodotto finale, sul servizio, economiche, di impatto gestionale);

* C: Non conformita grave o critica, con scostamenti elevati rispetto allo standard e pesanti
conseguenze per la Stazione Appaltante (sulla conformita del prodotto finale, sul servizio, sulla
sicurezza, sull'ambiente, economiche, di impatto gestionale).

Un eventuale comportamento doloso da parte del Fornitore, comportera l'attribuzione di una Non

Conformita grave o critica, salvo ulteriori azioni a tutela degli interessi della Societa.
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Ad ogni Non Conformita rilevata, indipendentemente dalla sua tipologia, verra attribuito un punteggio,
in funzione del livello di gravita associato, secondo le modalita seguenti:

- Non conformita tipo “A” (lieve o minore) : punti 1

- Non conformita tipo “B” (importante) : punti 3

- Non conformita tipo “C” (grave o critica) : punti 5

Qualora il Fornitore, a seguito di ripetute Non Conformita, accumuli un punteggio pari a 15, la
Stazione Appaltante avra facolta di operare la risoluzione del contratto.

Qualora 'accertamento di Non Conformita comporti 'applicazione di penali, I'importo delle stesse, a
seguito formalizzazione da parte Padania Acque Gestione al Fornitore, mediante Nota di Debito, verra
detratto dalla prima fattura utile da liquidare.

Art. 12.2 - Non conformita sulla qualita delle forniture

Nei casi in cui i controlli di qualitd sui prodotti in accettazione, previsti al’Art.7 del presente
Capitolato, presentino scostamenti rispetto ai valori, agli attributi o alle condizioni operative previste
nelle Specifiche Tecniche di Prodotto, la Societd evidenziera al Fornitore la situazione di Non
Conformita.

La Societa notifichera in forma scritta al fornitore (alternativamente PEC/Fax/Raccomandata A.R) i
difetti di qualita riscontrati, entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento.

Il fornitore avra 5 (cinque) giorni di tempo per formalizzare le proprie controdeduzioni ed,
eventualmente, richiedere ulteriori approfondimenti o verifiche.

Nel caso in cui il risultato del Controllo Qualita in accettazione sia non conforme rispetto a parametri
analitici (definiti all'art .11, punti a), b), c), d1) ed eventualmente d3)), il Laboratorio di Padania Acque
Gestione ripetera l'analisi, sia sulla parte residuale del campione prelevato da Padania Acque Gestione
e conservata presso il Laboratorio stesso, sia sulla parte di campione trattenuto dal fornitore.

Su richiesta potranno presenziare alle operazioni di ricontrollo anche dei rappresentanti del Fornitore
Qualora il Fornitore non abbia provveduto a prelevare un proprio campione, le ulteriori verifiche
saranno comunque eseguite sulla parte conservata da Padania Acque Gestione.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti si provvedera, entro 3 (tre) giorni, ad effettuare ulteriori
verifiche, la cui natura e durata saranno determinate dal Laboratorio di Padania Acque Gestione. Dette
verifiche potranno essere condotte anche presso i siti approvvigionati, alla presenza di rappresentanti
del fornitore.

Qualora siano confermati i difetti riscontrati in accettazione, la Specifica Tecnica di Prodotto, allegata
al presente Capitolato, indichera come gli scostamenti delle caratteristiche o delle specifiche di qualita
di ciascun reagente, rispetto al livello di accettabilitd, si traducono in una delle classi di Non
Conformita definite al precedente Art. 12.1.

Il Fornitore avra I'onere di porre rimedio ai danni arrecati. Resta salva I'applicazione delle penali, 1a cui
entita sara determinata in funzione della tipologia di Non Conformita (secondo gli aspetti classificati
all'Art. 7) e dalla relativa gravita.

Nei casi in cui la Non Conformita evidenziata richieda 'immediata sostituzione del prodotto fornito
con un nuovo prodotto conforme, dovra essere rimosso anche il prodotto in giacenza al momento della
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consegna e successivamente miscelato con il prodotto non conforme.

I costo delle operazioni atte alla risoluzione della situazione di non conformitd sarad completamente a
carico del Fornitore, il quale dovra ripristinare la quantitd complessivamente stoccata dopo la
consegna. Saranno, inoltre, a carico del fornitore tutte le eventuali azioni di ripristino dei sistemi di
stoccaggio presenti nel sito, compresa la pulizia o I'eventuale sostituzione di serbatoi ed infrastrutture
adibite alla conservazione ed all’erogazione del reagente.

Padania Acque Gestione S.p.A., in caso di particolari esigenze, potra accettare il prodotto non
conforme, pagando al Fornitore un corrispettivo idoneo ed equo, rispetto alla non conformitd
riscontrata. Il corrispettivo verra pattuito tra le parti al momento della consegna o, comunque, a
seguito riscontro della non conformita.

In ogni caso, il Fornitore resta, comunque, responsabile per i danni arrecati agli impianti di Padania
Acque Gestione od a terzi, anche rilevati in un seconde momento, in conseguenza della fornitura non

conforme,

Art. 12.3 - Non conformita per ritardata consegna
Un ritardo nelle consegne comportera I'applicazione di una Non Conformita nei confronti del
Fornitore.
La gravita delle Non Conformita dipendera dal ritardo nella consegna, rispetto alla scadenza:

- A: Non conformita lieve o minore, per ritardo di consegna entro i due giorni lavorativi;

- B: Non conformita importante, per ritardo di consegna entro i quattro giorni lavorativi;

- C: Non conformita grave o critica, per ritardo di consegna superiore ai quattro giorni

lavorativi.
Oltre all'applicazione della Non Conformita, al Fornitore verra applicata una penale, pari al 10% del
valore della singola fornitura, per ogni giorno di ritardo accumulato rispetto al termine di consegna
previsto, maggiorata del 2% per ogni giorno di ritardata consegna, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante di richiedere il risarcimento dei maggiori danni patiti a causa dell'inadempienza del
Fornitore.
Nel caso di ritardo superiore a 4 (quattro) giorni lavorativi, per la cui ipotesi & prevista I'applicazione
di una Non Conformita grave o critica, oltre all'applicazione della penale e fatto salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni arrecati, Padania Acque Gestione S.p.A. potr3, alternativamente:
a)  Annullare I'ordine, mediante comunicazione scritta al Fornitore;
b)  Approvvigionarsi altrove, addebitando al Fornitore la differenza tra 'ammontare della spesa
occorsa per I'acquisto ed il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 12.4 - Origine e produzione dei reagenti

In caso di versamento accidentale di reagenti nell’area del sito da approvvigionare, dovuto ad
imperizia degli operatori del Fornitore o ad inadeguatezza e/o difettositd delle attrezzature di scarico,
al fornitore verra applicata una Non Conformita di tipo B (importante).

Qualora, per mancanza di adeguati mezzi o per incapaciti del Fornitore la fuoriuscita fosse talmente
abbondante da arrecare danni anche all'ambiente circostante, sard applicata una Non conformita di
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tipo “C” (grave o critica) ed una penale pari al 20 % del valore della fornitura.

Resta inteso che, in caso di fuoriuscita di reagenti nelle fasi di scarico, il Fornitore sara l'unico
responsabile di ogni ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante e/o alle terze parti,
nonché dei danni arrecati al'ambiente e/o alla salute degli operatori e di terzi.

Art. 12.5 - Non conformita per difetto di quantita

Qualora il Fornitore, per tre volte, dichiarasse nei documenti di trasporto un quantitativo di materiale
che, a seguito verifiche, risultasse difforme, per una percentuale pari o superiore al 5%, rispetto a
quello effettivamente consegnato, verra applicata una Non Conformita di tipo A (lieve o minore).

In tal caso il fornitore dovrd adeguare l'importo da fatturare, rapportandolo ai quantitativi
effettivamente riscontrati, e gli sara applicata una penale pari al 10% del valore della consegna. Dopo
la terza consegna eccedente il 5%, identica sanzione (Non Conformita di tipo "A” e penalita) sara
applicata in occasione di ogni successiva consegna con quantitativi inferiori di almeno il 5% rispetto al
dichiarato.

Art. 13 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

Le Ditte partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a

base di gara, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che abbia validita per almeno

180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.lgs.

163/2006. La garanzia provvisoria dovra contenere I'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di

aggiudicazione deil'appalto, la garanzia definitiva. La cauzione provvisoria copre la mancata

sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita via posta,
previo invio di busta debitamente affrancata, o brevi manu presso I'Ufficic Appaiti, Via Macello 14 -

Cremona (CR), entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.

La garanzia provvisoria é ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualit3,

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati.

Le suddette polizze dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la loro operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta della

Stazione Appaltante.

La Ditta Aggiudicataria &, inoltre, obbligata a presentare, prima della stipula del contratto:

- adeguata polizza assicurativa RCT avente validita nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, per un
massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, munita di estensione per danni da inquinamento
accidentale, di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
adeguata polizza assicurativa RC PRODOTTI, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
Adeguata polizza RCA sui mezzi, che includa i rischi per inquinamento durante il trasporto o che,
comungue, possa essere estesa, mediante apposita appendice, per la copertura degli stessi rischi,
con massimale non inferiore a € 500.000,00;

- Cauzione definitiva, a garanzia del corretto adempimento delle condizioni contrattuali, emessa da
Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo
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"Cauzioni Private”, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di valore pari al 10%
dell'importo di aggiudicazione, con gli eventuali incrementi stabiliti dall'articolo citato e le riduzioni
previste ai sensi di legge, nel caso di possesso da parte dell'affidatario delle certificazioni UNI EN
IS0 9000.

Art. 14 - INVARIABILITA DEI PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi contrattualizzati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

La contabilizzazione delle forniture sara “a misura”.

Padania Acque Gestione S.p.A. procedera al pagamento delle fattura dopo i controlli amministrativi e
contabili, e comunque a 60 (sessanta) giorni dalla data della medesima, a mezzo bonifico bancario, su
“conto corrente dedicato”, con addebito spese.

11 Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e sm.i.

Qualora la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente nei confronti di PAG, rendendo forniture
difformi rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire forniture oggetto del
contratto, i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della situazione, fatto salvo il diritto per la
Stazione Appaltante di richiedere la rescissione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Stazione
Appaltante non decorreranno interessi.

Art. 15 - MODALITA DI FATTURAZIONE
Le forniture verranno fatturate con cadenza mensile.
I fornitore redigera 2 fatture riepilogative di quanto consegnato nel mese, aggregando le forniture in
base alla tipologia di siti gestiti dalla Societa e, pili precisamente,

e Acquedotti;

e Impianti di depurazione acque reflue;
sulla base delle indicazioni relative ai siti da approvvigionare e riportate all’Allegato 2.
A seguito dell’emissione di ogni fattura, entro 15 giorni naturali dalla stessa, aumentati a 30 giorni
naturali per il primo mese di vigenza contrattuale, il Fornitore inviera a Padania Acque Gestione, a
mezzo e-mail, un file in formato foglio elettronico MS Excel, il quale evidenzi nel dettaglio gli elementi
significativi di ogni singola consegna di reagenti, ricapitolata nella fattura in oggetto.
Detto file dovra essere strutturato in modo da evidenziare almeno i seguenti dati:

¢ (Codice Sito;

* Denominazione Sito;

e Reagente consegnato;

e Quantita;

e Unita di Misura;

¢ Prezzo Unitario;

e Numero Documento di Trasporto;

¢ Data consegna;
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Ritardi nell'invio del file di dettaglio comporteranno 'applicazione di una penale pari ad € 10,00
(Euro dieci) oltre IVA per ogni giorno di ritardo.

A partire dal terzo ritardo rispetto all'invio del file suddetto e per ogni successivo ritardo verra
evidenziata una Non Conformita di tipo “A”.

Art. 16 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

ll subappalto € ammesso secondo la normativa vigente (art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). In caso di
subappalto la Stazione Appaltante non procedera al pagamento diretto ai subappaltatori. E’ fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via
corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione del contratto potra aver luogo, ai sensi dell’articolo 1406 c.c, solo a seguito espressa
autorizzazione da parte di Padania Acque Gestione.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, entro i termini previsti dalla Stazione Appaltante, per
colpa dell’aggiudicatario, Padania Acque Gestione S.p.A., avra la facolta di affidare la fornitura a diverso
operatore economico, procedendo, in tal caso, all'escussione della garanzia provvisoria presentata in
sede di gara.

Il contratto potra essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c,
mediante comunicazione da inviarsi con lettera Raccomandata A/R. nel caso in cui la Ditta
Aggiudicataria si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e/o
del Capitolato Speciale d’Appalto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della
diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta
Aggiudicataria a vedersi riconosciuto il pagamento della parte della fornitura eseguita regolarmente, la
stessa sara tenuta al risarcimento dei danni causati a Padania Acque Gestione S.p.A., in ragione della
risoluzione del contratto.

Il contratto potra, altresi, essere rescisso per quelle Non Conformita il cui indice di gravita cumulato
raggiunga il livello massimo fissato all’Art. 12.1.

Tuttavia, in caso di Non Conformita particolarmente gravi (come, ad. esempio, in merito alla qualit3 dei
prodotti forniti, o rispetto all'esecuzione delle forniture, da effettuarsi secondo prescrizioni particolari
del presente Capitolato), o qualora si evidenzi un comportamento doloso da parte del Fornitore, la
Stazione Appaltante avra la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, indipendentemente dal
valore del punteggic cumulato delle Non Conformita.

Padania Acque Gestione S.p.A. potrj, altresi, risolvere il contratto, con incameramento della cauzione
definitiva, e fatto salvo l'eventuale maggior danno, laddove l'importo complessivo delle penali
applicate superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Qualora la cauzione definitiva non copra l'entita del danno apportato alla Stazione Appaltante,
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quest'ultima per rivalersi del maggior danno sofferto, procedera a trattenere le somme fatturate ed
ammesse alla liquidazione; in tal caso 'appaltatore dovra prontamente reintegrare la cauzione.

E’ fatto salvo il diritto di PAG di provvedere d'ufficio alla riparazione di eventuali danni causati agli
impianti per colpa o incuria della Ditta Appaltatrice. L'importo dei relativi lavori verra detratto dal
credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.

Nessuna eccezione e/o riserva potra essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entita e sul costo dei
lavori eseguiti direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; né
potra essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate.

Padania Acque Gestione S.p.A. ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto qualora Ia Ditta Appaltatrice
si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode, in particolare, nel caso in cui venga riscontrata la
presenza di sostanze pericolose all'internc dei prodotti forniti, che non siano attribuibili all'attivita
oggetto del presente contratto.

Art. 19 - COSTI DELLA SICUREZZA ED ADEMPIMENTI

La Ditta Aggiudicataria ha 'obbligo di rispettare tutte le Norme inerenti la sicurezza, ai sensi del D.lgs.
81/2008 e s.m.i. e di consegnare, prima dell'avvio del contratto, tutta la documentazione relativa alle
procedure di sicurezza e formazione del personale.

La Ditta Aggiudicataria dovra, inoltre, prima dell'avvio del servizio, procedere alla sottoscrizione dei
D.U.V.R.I. predisposto da Padania Acque Gestione S.p.A..

Art. 20 - RESPONSABILITA’

La Ditta Appaltatrice rimane civilmente e penalmente l'unica ed esclusiva responsabile dell’esatto
espletamento delle forniture oggetto dell’appalto, della sua conformita alle disposizioni ricevute e
della perfetta esecuzione, sia nei confronti della Stazione Appaltante sia di terzi, sollevando
espressamente Padania Acque Gestione S.p.A. da ogni responsabilita in merito.

Durante il compimento delle forniture Padania Acque Gestione S.p.A. potra effettuare, attraverso
propri tecnici, idonei controlli, al fine di accertare che le stesse vengano compiute nel rispetto delle
condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La Ditta Appaltatrice si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi
richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto.

Art. 21 - RINVIO NORMATIVO

La Ditta Appaltarice accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’Allegato 1, nell’Allegato 2 e
nell’Allegato 3.

Per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 22 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sia
stata risolta consensualmente o in via amministrativa, sard deferita in via esclusiva al Foro di

Cremona.
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Art. 23 - SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:
- Tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e/o registrazione del contratto
relativo alla fornitura del presente appalto;
Tutte le spese assicurative e gli oneri derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative o
normative, che possano entrare in vigore anche dopo la stipulazione del presente contratto.

Art. 24 - ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto:
- T'Allegato 1 - Riepilogo Reagenti: Tipologia e quantitativi
- T'Allegato 2 - Dettaglio Siti e lotti di consegna per reagente

- T'Allegato 3 - Raccolta Specifiche Tecniche:

ST-LAB-001
ST-LAB-002
ST-LAB-003
ST-LAB-004-A
ST-LAB-004-B
ST-LAB-005-A
ST-LAB-005-B
ST-LAB-006
NOTA TECNICA
ST-LAB-007
ST-LAB-008
ST-LAB-009

Specifica Tecnica Ipoclorito di Sodio 14-15 %;
Specifica Tecnica Cloruro Ferrico 40 %;
Specifica Tecnica Solfato Ferroso 20 %;
Specifica Tecnica Acido Cloridrico 9 %;
Specifica Tecnica Acido Cloridrico 32 %;
Specifica Tecnica Clorito di Sodio 7,5 %;
Specifica Tecnica Clorito di Sodio 25 %;
Specifica Tecnica Permanganato di Potassio;
sull'utilizzo del Permanganato di Potassio;
Specifica Tecnica Alluminato di Sodio;
Specifica Tecnica Idrossido di Sodio (Soda Caustica 20 %);
Specifica Tecnica Acido Peracetico 15 %;
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